

с. Вишенное

«_____» 2024 г.

Администрация Вишенского сельского поселения Белогорского района Республики Крым, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя Вишенского сельского совета - главы администрации Вишенского сельского поселения Танашевич Сергея Леонидовича, действующего на основании Устава муниципального образования Вишенское сельское поселение Белогорского района Республики Крым, с одной стороны, и

_____ (указывается полное наименование организации-подрядчика (с указанием ее организационно-правовой формы) или фамилию, имя и отчество (при наличии) подрядчика-физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), именуем_____ в дальнейшем «Подрядчик», в лице

_____, действующего на основании _____, с другой стороны, на основании ч. 67 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Совета министров Республики Крым от 19.05.2020 №274 «Об утверждении Порядка осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым», Распоряжения Главы Республики Крым от _____ .2024 г. №_____-рг, заключили настоящий муниципальный контракт (далее –Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. По настоящему Контракту Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по благоустройству территорий **«Мероприятия по обеспечению уличным освещением муниципального образования Вишенское сельское поселение Белогорского района Республики Крым: с. Вишенное, с. Белая Скала -14 улиц в соответствии с утвержденным техническим заданием» (текущий ремонт)**» (далее – Работы, Объект), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3 к Контракту), сметной документацией, в срок, установленный Графиком выполнения работ (Приложение № 1 к Контракту), по цене в соответствии со Сводной сметой стоимости строительства (Приложение №2 к Контракту), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Контракта. Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение Работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

1.3. Место выполнения работ: Республика Крым, Белогорский район, с. Вишенное (ул. Вишневая, ул. Тополевая, ул. Мостовая, ул. Новая, ул. А. Алексеева, ул. Молодежная, ул. Дружбы, ул. Набережная, ул. Заречная, ул. Интернациональная, ул. В. Хребтовой, пер. Школьный), с. Белая Скала (ул. Партизанская, ул. Октябрьская).

1.4. Источник финансирования: бюджет муниципального образования Вишенское сельское поселение Белогорского района Республики Крым (Субсидии бюджету муниципального образования Вишенское сельское поселение Белогорского района Республики Крым на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по обеспечению уличным освещением территорий муниципальных образований Республики Крым).

1.5. Идентификационный код закупки: 243910900451491090100100090004222244.

1.6. Общий объем выполняемых самостоятельных работ, без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств, в совокупном стоимостном выражении должен составлять не менее 100% от цены Контракта.

2. Цена Контракта

2.1. Цена Контракта 2 500 196,39 (два миллиона пятьсот тысяч сто девяносто шесть) рублей 39 копеек. НДС нет в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения.

2.2. Выплата аванса Контрактом не предусмотрена.

2.3. Указанная в п. 2.1. настоящего Контракта стоимость Работ по настоящему Контракту учитывает все возможные расходы Подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту Объекта, включая стоимость всех налогов, материалов, оборудования, конструкций и затрат, связанных с их доставкой на строительную площадку с выполнением погрузочных работ, затрат на строительство временных зданий и сооружений, охрану Объекта, выполнение технических условий, стоимость коммунальных услуг, необходимых для обеспечения капитального ремонта Объекта до даты приемки Объекта заказчиком, пусконаладочных работ, инфляцию, расходы на непредвиденные работы и затраты, другие затраты, прямо не поименованные в настоящем контракте, но необходимость которых вызвана выполнением обязательств Подрядчиком в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Контракта по согласованию с Заказчиком.

2.4. Подрядчик удовлетворен правильностью и достаточностью цены Контракта, указанной в п. 2.1. Контракта, и подтверждает, что в основу расчета цены Контракта положены достоверные сведения в отношении характера и объема Работ.

2.5. Общая цена Контракта является твердой и не подлежит изменению, за исключением случаев и на условиях, предусмотренных Контрактом и Федеральным законом № 44-ФЗ. Цена контракта является предельной суммой, которую Заказчик вправе выплатить Подрядчику за выполненные работы по настоящему Контракту.

2.6. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменений предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта.

2.7. Подрядчик не вправе требовать увеличения контрактной цены, в том числе в случае, когда в момент заключения настоящего Контракта исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов. Размер контрактной цены, указанный в пункте 2.1 настоящего Контракта, может быть изменен в порядке и в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

2.8. В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке Заказчику как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств Стороны согласовывают новые условия, в том числе по цене и (или) по срокам исполнения контракта и (или) по количеству товара, объему работ или услуг, предусмотренных контрактом.

3. Порядок оплаты

3.1. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту в пределах лимитов бюджетных обязательств и фактического финансирования.

3.2. Промежуточная оплата осуществляется при предоставлении Подрядчиком надлежащим образом оформленных: акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и счета. Заказчик оплачивает работы в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта приемки выполненных работ (форма №КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) на основании предоставленного Подрядчиком счета на оплату, при условии фактического финансирования.

3.3. Окончательная оплата производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами и Представителем Заказчика акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), акта приемки объекта капитального ремонта (по форме, утвержденной Заказчиком) на основании предоставленного Подрядчиком счета на оплату, при условии фактического финансирования.

3.4. При досрочном выполнении Подрядчиком и при досрочной приемке Заказчиком работ Заказчик производит их оплату, когда предъявление к оплате выполненных работ произведено с предварительного письменного согласия Заказчика о готовности оплатить такие работы досрочно. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств с банковского (лицевого) счета Заказчика, указанного в настоящем Контракте.

3.5. Расчеты за выполненные работы между подрядчиком и заказчиком производятся с применением к стоимости работ в актах выполненных работ понижающего коэффициента, определенного по результатам определения поставщика. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены настоящего контракта на начальную (максимальную) цену контракта, указанную в документации о закупке у единственного поставщика в соответствии с порядком определения единственного поставщика по закупке товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Зыбинского сельского поселения Белогорского района Республики Крым (в соответствии с ч.67 ст.112 44ФЗ).

3.6. Оплата по Контракту может быть осуществлена путём выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму начисленной неустойки (пеней, штрафов), предусмотренной разделом 12 настоящего Контракта.

3.7. Расчеты Заказчика с подрядчиком производятся по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.

3.8. Подрядчик является самостоятельным плательщиком налогов, сборов и иных обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, выполняются поэтапно в соответствии с Графиком выполнения работ (приложение № 1 к настоящему контракту).

-начало работ –с даты заключения Контракта;

-окончание работ – до **01 августа 2024** года включительно.

4.2. Работы считаются завершенными от даты подписания акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). На момент заключения настоящего Контракта дата окончания этапа работсогласно графику (приложение к контракту №1) и окончания работ является исходной для имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

4.3. Объем работ по Контракту должен быть исполнен в соответствии с Графиком выполнения работ (приложение к контракту №1) и в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.

4.4. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предварительно письменно согласовав сроки выполнения работ с Заказчиком.

4.5. Подрядчик обязан приложить все усилия для предотвращения каких-либо остановок выполнения работ. В случае существенного отставания от сроков выполнения работ, Подрядчик обязан устранить указанное отставание путем привлечения дополнительной рабочей силы к выполнению работ или путем выполнения работ в дополнительное время (дополнительная рабочая смена). При этом общая стоимость работ (стоимость отдельных видов работ), предусмотренная п. 2.1 Контракта, изменению не подлежит.

4.6. Подрядчик не вправе ссылаться на задержку исполнения обязательств по настоящему Контракту, связанных с затратой времени на получение допусков, согласований, разрешений, лицензий, необходимых для производства работ, как на основание освобождения от ответственности.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Для реализации настоящего Контракта Заказчик принимает на себя обязательства:

5.1.1. Предоставить Подрядчику доступ к месту выполнения Работ, задание на выполнение Работ с конкретизацией части дорог (улиц), на которых должны выполняться Работы, а также иные запрашиваемые Подрядчиком разъяснения и уточнения в течение трех рабочих дней с даты получения запроса;

5.1.2. Осуществлять контроль исполнения Контракта Подрядчиком и оплату Работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Контракта;

5.1.3. Своевременно информировать Подрядчика о планируемых изменениях режима эксплуатации участка автомобильной дороги, нормативной документации, о поступающих от пользователей дорог замечаниях, претензиях, жалобах, исках, возникновению которых послужила деятельность Подрядчика;

5.1.4. Представлять Подрядчику сведения о выданных согласованиях на Работы в полосе отвода и придорожных полосах в части прокладки коммуникаций, строительства объектов сервиса и т.п. в течение трех рабочих дней с момента выдачи таких согласований;

5.1.5. Уведомить Подрядчика об изменении технических и эксплуатационных характеристик и параметров Объекта;

5.1.6. Выполнить в полном объеме обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

5.2. Для реализации настоящего Контракта Заказчик и его уполномоченные представители имеют право:

5.2.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, устранения выявленных недостатков;

5.2.3. Выдавать письменные Предписания об устранении выявленных недостатков, выполнения Работ по содержанию Объекта;

5.2.4. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Контрактом;

5.2.5. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполнения Работ.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

6.1. Для исполнения настоящего Контракта Подрядчик принимает на себя обязательства:

6.1.1. Выполнить Работы в соответствии с требованиями Контракта;

6.1.2. Выполнить Работы по контракту собственными силами в размере не менее 10% совокупного стоимостного объема обязательств по Контракту

6.1.3. Своевременно и надлежащим образом предоставлять Заказчику отчетную и первичную документацию бухгалтерского учета.

6.1.4. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить соответствующие работы на Объекте при обнаружении независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих сохранности или качеству Объекта, либо создающих невозможность выполнения определенных работ.

6.1.5. Нести ответственность за безопасность движения в зоне производства работ.

6.1.6. При производстве работ обеспечить на Объекте выполнение мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, экологической безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и почвы, с проведением необходимых согласований.

6.1.7. При производстве работ обеспечить нахождение своих работников и работников Субподрядчиков на Объекте в специальной одежде определенного образца («сигнальной» одежде, способствующей безопасности дорожных рабочих, как в светлое, так и в темное время суток) с указанием фирменного наименования Подрядчика (Субподрядчика).

6.1.8. Вести с момента начала выполнения работ по содержанию Объекта и до момента их завершения журналы производства работ, оформленные и заверенные в установленном порядке.

6.1.9. Использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, применение которых не приводит к нарушению обязательных требований по пожарной безопасности, охране окружающей среды и безопасности дорожных работ.

6.1.10. Вести лабораторный контроль по качественным характеристикам применяемых материалов в лабораториях, прошедших метрологическое освидетельствование и позволяющих по своей оснащённости средствами измерений, испытательным оборудованием, определять качество конкретных дорожных работ.

6.1.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Контракта.

6.2. При исполнении настоящего Контракта Подрядчик и его уполномоченные представители имеют право:

6.2.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документов подтверждающих выполнение Работ по настоящему Контракту;

6.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ по настоящему Контракту;

6.2.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения Работ;

6.2.4. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Контракта;

6.2.5. Приостановить выполнение Работ в случае, если их выполнение невозможно ввиду невыполнения обязательств Заказчика по Контракту, непредоставления разъяснений и уточнений относительно проведения Работ;

7 СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

7.1.1. Под приемкой работ по содержанию Объекта Контракта понимается подтверждение Заказчиком факта выполнения Подрядчиком комплекса работ, входящих в состав Объекта Контракта, с качеством, соответствующим требованиям, установленным в Контракте.

7.1.2. Приемка выполненных работ осуществляется по мере готовности Подрядчика к сдаче таких работ, в том числе готовности отчетной документации.

7.1.3. Представитель Заказчика осуществляет приемку работ по содержанию Объекта в течении 3 (трех) рабочих дней с момента передачи ему Подрядчиком всех необходимых документов для такой приемки.

7.1.4. Осмотр Объекта, необходимый для дальнейшего приема выполненных работ, осуществляется с обязательным участием Подрядчика, извещенного надлежащим образом не менее, чем за 24 часа до такого осмотра.

7.1.5. В случае обнаружения уполномоченным представителем Заказчика Дефектов содержания, уполномоченный представитель Заказчика выдает в адрес Подрядчика Предписание об устранении выявленных замечаний.

7.1.6. Приемка выполненных работ осуществляется и оформляется в соответствии с действующими правилами, с составлением соответствующих Актов установленной формы КС-2, КС-3, счета-фактуры на выполненные работы, в том числе на электронных носителях, с составлением Акта скрытых работ (при необходимости).

7.1.7. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ, если их объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной и/или другой технической документацией. Об отказе в приемке работ Подрядчику выдается мотивированный отказ не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента указанного в пункте 10.3. Контракта.

7.1.8. Для проверки выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.

7.1.9. Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта.

8. Материалы, оборудование и выполнение работ.

8.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить Объект при выполнении работ строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии со сметной документацией.

8.2. Все поставляемые для строительства материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику за 3

(три) рабочих дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования.

8.3. Подрядчик обязан за свои средства с использованием лаборатории в ходе приемки поступающих на Объект материалов, конструкций и изделий, а также выполненных строительных работ, обеспечить предусмотренные Проектом испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных работ.

8.4. Заказчик, представители Заказчика вправе направить Подрядчику письменное предписание:

а) об удалении со строительной площадки в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям условиям Контракта;

б) о замене их на соответствующие материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям Контракта;

8.5. Заказчик, представители Заказчика, вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ, в следующих случаях:

а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности возводимого сооружения, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм и требований, регламентируемых законодательством Российской Федерации.

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.

9. Изменение и расторжение Контракта. Урегулирование споров.

9.1. Изменение условий Контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

9.1.1. если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактом:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта;

9.1.2. в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;

9.1.3. если контракт, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок, допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения контракта осуществлено путем внесения денежных средств,

по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. В случае неисполнения контракта в срок по вине подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом, предоставления подрядчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом обеспечения исполнения контракта.

9.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в порядке, предусмотренном положениями частей 8 - 11, 13 - 19, 21 - 23 и 25 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ.)

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта при существенном нарушении условий исполнения Контракта Подрядчиком:

- задержки Подрядчиком начала работ более чем на 10 дней, по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушения Подрядчиком условий контракта, ведущих к снижению качества работ;

- нарушения сроков выполнения работ по контракту более чем на 10 дней.

Заказчик в соответствии с ч.10 ст.95 Федерального закона №44-ФЗ вправе провести экспертизу выполненной работы, с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с частью 8 ст. 95 Федерального закона №44-ФЗ.

При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, предусмотренном частью 15 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ.)

10. Гарантии качества

11.1. Подрядчик гарантирует выполнение всех Работ в полном объеме, предусмотренном в сметной документацией, полученной Подрядчиком от Заказчика, и в настоящем Контракте, в сроки, определенные настоящим Контрактом, и действующими нормами Российской Федерации, соответствие качества используемых строительных и отделочных материалов, оборудования и комплектующих изделий сметной документации, строительным нормам и правилам.

11.2. Гарантийный срок на выполненные Работы в соответствии со ст.756 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается на 12 месяцев со дня подписания Сторонами и Представителем Заказчика акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). Гарантийный срок на качество смонтированного в ходе выполнения работ оборудования начинается от даты подписания акта и составляет срок, равный гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем соответствующего оборудования.

11.3. Течение гарантийного срока прерывается на период устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков, ответственность за которые несет Подрядчик.

11.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации Объекта, или будут выявлены материалы, оборудование, не соответствующие сертификатам качества и декларациям соответствия, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет. Для составления акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

11.5. При отказе Подрядчика от составления или согласования акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением эксперта или экспертной организации, все расходы по которым при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объеме.

11.6. Заказчик вправе самостоятельно либо с привлечение третьих лиц устранить дефекты (недостатки Объекта) за свой счет, с последующим возмещением своих расходов на устранение дефектов (недостатков Объекта) Подрядчиком. Подрядчик возмещает расходы Заказчика на устранение дефектов (недостатков Объекта) в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня получения соответствующего уведомления от Заказчика

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту Стороны несут предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации ответственность.

Определение размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042.

12.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 12.3 – 12.5. настоящего Контракта):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

12.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

12.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта: 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

12.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

12.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

12.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

12.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

12.9. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пена начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пена устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

12.10. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

12.11. Пена начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

12.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.)

13. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

13.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы для целей Контракта понимаются чрезвычайные обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить при данных условиях. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: стихийные бедствия, пожары, военные перевороты и иные военные конфликты, террористические акты, гражданские волнения, мораторий, введенный в установленном законом порядке компетентными органами государственной власти и другие обстоятельства, определенные законодательством, как обстоятельства непреодолимой силы.

13.3. Сторона по настоящему Контракту, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению Контракта, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения работ, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.

13.4. Если, по мнению сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшему согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

14. Разрешение споров и разногласий

14.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

14.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Республики Крым.

14.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Республики Крым Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения.

14.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных Работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы за экспертизу несет Подрядчик.

15. Обеспечение исполнения обязательств по контракту

15.1. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ.

Размер обеспечения исполнения контракта составляет 0,5% от цены, по которой заключается настоящий Контракт, что составляет _____ рублей (_____ рубля ___ копеек).

15.2. Размер обеспечения гарантийных обязательств устанавливается в размере _____ (_____) рублей ___ копейки, что составляет 0,5 процента начальной (максимальной) цены Контракта.

Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:

Получатель:

Получатель платежа:

УФК по Республике Крым (Администрация Вишенского сельского поселения Белогорского района Республики Крым л/сч 03753252480)

ОГРН 1149102094668 ОКТМО 35607419101

ИНН 9109004514 КПП 910901001

Единый казначейский счет (ЕКС): 40102810645370000035

Номер казначейского счета: 03231643356074197500

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Крым г. Симферополь

БИК 013510002

л/сч 03753252480

Назначение платежа: Средства для обеспечения исполнения контракта «Мероприятия по обеспечению уличным освещением муниципального образования Вишенское сельское поселение Белогорского района Республики Крым: с. Вишенное, с. Белая Скала – 14 улиц в соответствии с утвержденным техническим заданием» (текущий ремонт). НДС не облагается.

15.2. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта стало недействительным или стало ненадлежащим, поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется в одного месяца предоставить Заказчику иное надлежащее обеспечение исполнения Контракта.

15.3. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта,

размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ.

15.4. Возврат Заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ. При этом срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) таких денежных средств не должен превышать **15 дней** с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.

15.5. В случае если поставщик (подрядчик, исполнитель) в ходе исполнения контракта были нарушены обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом, Заказчик возвращает обеспечение в установленный п. 15.4. настоящего Контракта срок за вычетом суммы штрафных санкций, предусмотренных настоящим Контрактом.

15.6. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ.

15.7. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ возврат независимой гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.)

16. Вступление контракта в силу, срок действия контракта

16.1. Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его заключения.

16.2. Настоящий Контракт действует до **01.09.2024** года. Окончание срока действия контракта не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств. Окончание срока действия контракта не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

17. Особенности осуществления трудовой деятельности на территории Республики Крым

17.1. В соответствии с пунктом 2, Статьи 11, Главы 1 раздела 1; пунктом 1, Статьи 83, Главы 14, Раздела 5 Налогового кодекса Российской Федерации (НК Российской Федерации) (с изменениями и дополнениями) Подрядчик, создающий рабочие места на территории Республики Крым на срок более одного месяца, обязан зарегистрировать в территориальных налоговых органах по республике Крым обособленное подразделение.

17.2. После регистрации обособленного подразделения в территориальных налоговых органах по Республике Крым Подрядчик, в течение 3 (трех) рабочих дней представляет Заказчику уведомление о постановке на учет по месту нахождения обособленного подразделения.

18. Антикоррупционная оговорка

18.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники:

1. не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели;

2. не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта, законодательством, как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, а также действия,

нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

18.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений раздела 18 Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме (уведомлении). В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений раздела 18 Контракта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

18.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

19. Другие условия Контракта

19.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте по указанным в разделе 21 настоящего Контракта адресам, или по электронной почте с последующим предоставлением оригинала документа на бумажном носителе, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получением Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику.

В случае отправления уведомлений посредством электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

Если документ, направленный одной из Сторон по последнему известному ей адресу для корреспонденции в Российской Федерации другой Стороны, вернулся первой Стороне по причине отсутствия второй Стороны по этому адресу или ее отказа от получения этого документа, этот документ считается полученным второй Стороной в день проставления почтовой или курьерской службой на этом документе или его конверте отметки «Адресат выбыл» или иной аналогичной отметки, свидетельствующей об отсутствии адресата по указанному адресу или о его отказе от получения документа, а если такая отметка отсутствует или день ее проставления определить невозможно - то день получения первой Стороной возвращенного документа.

19.2. В том, что не урегулировано настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

19.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая новые обязательства, которые вытекают из настоящего Контракта, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнения или изменения к настоящему Контракту.

19.4. Об изменении адресов и банковских реквизитов Стороны извещают друг друга в течение 2 (двух) рабочих дней с момента их изменения. При несоблюдении этого условия обязательства другой Стороны по настоящему Контракту, связанные с перепиской и расчетами по настоящему Контракту, считаются исполненными надлежащим образом.

19.5. В случае реорганизации, ликвидации одной из Сторон, последняя обязана в трехдневный срок уведомить об этом другую Сторону.

19.6. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

19.7. Настоящий Контракт составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, по 1 (одному) для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

20. Приложения к Контракту

20.1. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

20.2. Перечень приложений к настоящему Контракту:

Приложение № 1 – График выполнения работ;

Приложение № 2 – Сводный сметный расчёт стоимости строительства;

Приложение № 3 - Техническое задание;

21. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:	Подрядчик:
<p>Администрация Вишенского сельского поселения Белогорского района Республики Крым Юридический/фактический адрес: 297613 Республика Крым Белогорский район с. Вишенное, ул. Школьная, д.9А ИНН: 9109004514 КПП: 910901001 ОГРН: 1149102094668 ОКПО 00745496 Банк ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Крым г Симферополь БИК 013510002 Единый казначейский счет 40102810645370000035 Казначейский счет 03231643356074197500 Лицевой счет 03753252480 e-mail: s.vishennoe@belogorskiy.rk.gov.ru</p> <p>Председатель Вишенского сельского совета- глава администрации Вишенского сельского поселения</p> <p>_____ /С.Л. Танашевич/</p> <p>М.П.</p>	

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На Мероприятия по обеспечению уличным освещением муниципального образования Вишенское сельское поселение Белогорского района Республики Крым: с. Вишенное, с. Белая Скала -14 улиц в соответствии с утвержденным техническим заданием» (текущий ремонт)

с. Вишенное _____ 2024 г.

1. **Наименование объекта:** «Мероприятия по обеспечению уличным освещением муниципального образования Вишенское сельское поселение Белогорского района Республики Крым: с. Вишенное (ул. Вишневая, ул. Тополевая, ул. Мостовая, ул. Новая, ул. А. Алексеева, ул. Молодежная, ул. Дружбы, ул. Набережная, ул. Заречная, ул. Интернациональная, ул. В. Хребтовой, пер. Школьный), с. Белая Скала (ул. Партизанская, ул. Октябрьская)
2. **Географическое положение объекта:** с. Вишенное (ул. Вишневая, ул. Тополевая, ул. Мостовая, ул. Новая, ул. А. Алексеева, ул. Молодежная, ул. Дружбы, ул. Набережная, ул. Заречная, ул. Интернациональная, ул. В. Хребтовой, пер. Школьный), с. Белая Скала (ул. Партизанская, ул. Октябрьская).
3. **Вид работ:** Мероприятия по обеспечению уличным освещением муниципального образования Вишенское сельское поселение Белогорского района Республики Крым.
4. **Основание для выполнения работ:** Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории Вишенского сельского поселения Белогорского района Республики Крым».
5. **Заказчик проекта:** Администрация Вишенского сельского поселения Белогорского района Республики Крым.
6. **Срок выполнения работ:** до 01.09.2024 г.
7. **Этапы выполнения работ:**
 - 7.1. Выполнение работ предусматривается поэтапно по существующим сетям ВЛ-0,4кВ ГУП РК «Крымэнерго» в населенных пунктах: с. Вишенное, с.Белая Скала.
 - 7.2. Закупка материалов и оборудования, доставка материалов на строительную площадку объекта;
 - 7.3. Монтаж провода СИП-4 2х16 уличного освещения;
 - 7.4. Монтаж светильников уличного освещения;
 - 7.5. Подключение линий уличного освещения к существующим сетям наружного освещения или щитам учета наружного освещения.
8. **Срок окончания работ:** Определяется договором на выполнение работ.
9. **Взаимодействие Подрядчика и Заказчика:**

Подрядчик назначает уполномоченное контактное лицо для оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ. Подрядчик обеспечивает данное контактное лицо средством мобильной связи для координации деятельности Подрядчика с Заказчиком. Заверенная копия документа о назначении контактного лица предоставляется Подрядчиком в течение двух рабочих дней с момента заключения настоящего муниципального контракта в Администрацию Вишенского сельского поселения Белогорского района Республики Крым, по адресу: 297613, Республика Крым, Белогорский район, с. Вишенное, ул. Школьная, д. 9А или на электронную почту s.vishennoe@belogorskiy.rk.gov.ru.

 - 9.1. Подрядчик назначает ответственных лиц по приемке и проверке качества выполненных работ, подписанию актов приемки выполненных работ, актов проверки качества выполненных работ. Заверенная копия документа о назначении ответственных лиц предоставляется Подрядчиком в течение двух рабочих дней с момента заключения настоящего муниципального контракта в Администрацию Вишенского сельского поселения Белогорского района Республики Крым, по адресу: 297613, Республика Крым, Белогорский район, с. Вишенное, ул. Школьная, д.9А, или на электронную почту s.vishennoe@belogorskiy.rk.gov.ru.
 - 9.2. Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком график производства работ.

9.3. Работы Подрядчиком производятся под систематическим наблюдением Заказчика. Подрядчик обязан сдать выполненные работы Заказчику с предоставлением исполнительной документации и исполнительных схем.

9.4. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком подготовленных Подрядчиком актов выполненных работ.

10. Требования к выполняемым работам:

10.1. Работы по обеспечению уличным освещением выполняются при соблюдении СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий, Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», и других документов, утвержденных или согласованных в установленном порядке.

10.2. Качество и безопасность выполненных работ, качество материалов, используемых при выполнении работ, должны соответствовать строительным нормам и правилам (СНиП, СП, ГОСТ, СанПиН и другим действующим нормативным документам), в том числе:

- Федерального закону от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
- Постановления Правительства РФ от 23.10.1993 №1090 «О правилах дорожного движения»;
- Федеральному закону от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Градостроительному кодексу Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федеральному закону от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- СНиП 12-03-2001 (ч.1) «Безопасность труда в строительстве»;
- СНиП 12-04-2002 (ч.2) «Безопасность труда в строительстве»;
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О Противопожарном режиме»;
- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве.

Часть 2. Строительное производство";

- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции";

- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия.

Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87»;

- ПУЭ. Правила устройства электроустановок;

- А10-93. Защитное заземление и зануление электрооборудования;

- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства.

Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»;

- ГОСТ Р 50571.5.52-2011 "Электроустановки

низковольтные. Часть 5 - 52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки".

10.3. Подрядчик несет ответственность за обеспечение сохранности находящихся в зоне производства работ коммуникаций (воздушных линий связи и освещения, электрокабелей и кабелей связи, инженерных коммуникаций и др.) в соответствии со ст. 714 Гражданского кодекса РФ.

10.4. Подключение уличного освещения осуществляется от существующих линий наружного освещения и щитов учета наружного освещения. Электроснабжение уличного освещения осуществляется в с.Вишенное от ТП-204, ТП -205, ТП-201, ТП-195, ТП-202, ТП-207 и с.Белая Скала от ТП – 209.

10.5. Подвес проводов СИП-4 2x16 на существующих опорах ВЛ-0,4кВ выполняется в соответствии с расчетными схемами ремонта уличного освещения в с. Вишенное, с. Белая Скала.

10.6. Монтаж светильников производится из расчета 16 светильников на 1 км воздушной линии уличного освещения, т.е. через одну или через две опоры, в зависимости от расстояния между существующими опорами ВЛ-0,4кВ.

10.7. Применяемые материалы, изделия и оборудование, конструкции и детали должны иметь сертификат соответствия и быть разрешены к применению на территории РФ. Требование установлено в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

10.8. Применяемые товары, изделия и оборудование, конструкции и детали должны соответствовать требованиям энергетической эффективности в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 №1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.9. На всех этапах выполнения работ Подрядчиком должны быть представлены сертификаты (декларации о соответствии), технические паспорта, сертификаты пожарной безопасности или другие документы, удостоверяющие качество используемых подрядчиком оборудования, строительных материалов, изделий и конструкций.

10.10.Используемое оборудование, строительные материалы, изделия и конструкции должны быть новыми (ранее не находившимися в использовании у подрядчика и (или) у третьих лиц, не подвергавшимися ранее ремонту, модернизации или восстановлению), не должны находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

10.11.Подрядчик обеспечивает безопасность движения в границах выполнения работ в соответствии с ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».

10.12. При необходимости Подрядчик самостоятельно согласовывает схему движения автотранспорта с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения.

10.13.При проведении работ Подрядчику необходимо:

- обеспечить безопасность движения автотранспорта и пешеходов,
- обеспечить пожарную безопасность в местах выполнения работ;
- обеспечить сохранность жилищного фонда и малых архитектурных форм,
- обеспечить сохранность имущества третьих лиц,
- обеспечить сохранность линий электропередач, связи, подземных инженерных коммуникаций и др.,
- осуществить необходимые и достаточные мероприятия по охране окружающей среды, экологической безопасности;
- восстановить нарушенное благоустройство.

11. Основные технико-экономические показатели объекта:

11.1. Номинальное напряжение уличного освещения – 220 В;

11.2. Категория надёжности электроснабжения уличного освещения – III;

11.2.1. Длина линий уличного освещения составляет: 12 510 м;

11.2.2. Количество устанавливаемых светильников составляет: 211 шт;

11.3. Количество планируемых технологических присоединений к источникам электроснабжения ГУП РК «Крымэнерго»: 9 присоединений с. Вишенное от ТП-204, ТП -205, ТП-201, ТП-195, ТП-202, ТП-207 и с.Белая Скала от ТП – 209.

12. Предварительные работы:

Уточнить на местности вариант прохождения трасс ВЛИ-0,23 кВ уличного освещения, произвести разбивку трассы уличного освещения, согласовать с администрацией Вишенского сельского поселения, и представителями ГУП РК «Крымэнерго»;

13. Требования к техническим решениям:

13.1. Для обеспечения уличным освещением, выполнить монтаж ВЛИ-0,22 кВ уличного освещения, проводом СИП-4 2х16, протяженностью: 12 510 м;

13.2. Монтаж ВЛИ-0,22 кВ уличного освещения выполнить совместным подвесом по существующим опорам ВЛ-0,4кВ ГУП РК «Крымэнерго»;

13.3. Выполнить монтаж светильников уличного освещения на существующих опорах ВЛ-0,4кВ ГУП РК «Крымэнерго»: 211 штук;

13.4. Выполнить мероприятия по обеспечению уличным освещением от энергопитающих ТП ГУП РК «Крымэнерго»;

13.5. Подключение светильников выполнить от монтируемой ВЛИ-0,22кВ уличного освещения.

Администрация Вишенского сельского поселения

Белогорского района Республики Крым

Юридический/фактический адрес: 297613

Республика Крым Белогорский район с.Вишенное,

ул. Школьная, д. 9А

ИНН: 9109004514

КПП: 910901001

ОГРН: 1149102094668

ОКПО 00745496

ЕКС 40102810645370000035

Председатель Вишенского сельского совета- глава
администрации Вишенского сельского поселения

_____ /С.Л. Танашевич/