

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована в соответствии с требованиями пункта 2 части 9 статьи 22 Закона и методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, утвержденных приказом Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 №567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» посредством применения следующего метода: **проектно-сметный метод.**

Основанием для определения начальной (максимальной) цены контракта на выполнение работ по объекту: «Мероприятия по обеспечению уличным освещением муниципального образования Вишенское сельское поселение Белогорского района Республики Крым: с. Вишенное, с. Белая Скала – 14 улиц в соответствии с утвержденным техническим заданием» (текущий ремонт)», является проектно-сметная документация.

Начальная (максимальная) цена контракта на выполнение работ по объекту: Мероприятия по обеспечению уличным освещением муниципального образования Вишенское сельское поселение Белогорского района Республики Крым: с. Вишенное, с. Белая Скала – 14 улиц в соответствии с утвержденным техническим заданием» (текущий ремонт), составляет 2 500 196,39 (Два миллиона пятьсот тысяч сто девяносто шесть) рублей 39 копеек.

В соответствии с доведенными лимитами финансирования Заказчик определяет начальную (максимальную) цену контракта: 2 500 196,39 (Два миллиона пятьсот тысяч сто девяносто шесть) рублей 39 копеек.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 1

Мероприятия по обеспечению уличным освещением муниципального образования Вишенское сельское поселение Белогорского района Республики Крым: с. Вишенное, с. Белая Скала – 15 улиц в соответствии с утвержденным техническим заданием» (текущий ремонт)

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен IV квартал 2023 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	02-01-01	1_Вишенное	1 562,78993	131,58834			1 694,37827
2	02-01-02	2_Белая Скала	424,75086	22,86394			447,6148
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		1 987,54079	154,45228			2 141,99307
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		1 987,54079	154,45228			2 141,99307
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		1 987,54079	154,45228			2 141,99307
Глава 9. Прочие работы и затраты							
	Итого по Главам 1-9		1 987,54079	154,45228			2 141,99307
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							

	Итого по главам 1-12		1 987,54079	154,45228		2 141,99307
Непредвиденные затраты						
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		1 987,54079	154,45228		2 141,99307
Налоги и обязательные платежи						
3	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Компенсация НДС при использовании УСН	332,37442	25,8289		358,20332
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		332,37442	25,8289		358,20332
	Итого по сводному расчету		2 319,91521	180,28118		2 500,19639